

令和6年度村営建設工事発注予定調書

番 号	1
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	防火水槽設置工事
工 事 種 別	防火水槽設置
工 事 場 所	野田村大字玉川 玉川 地内
工 期	150日間
工 事 概 要	耐震性防火用水槽（40 m ³ ）設置工
入札予定時期	令和6年8月予定
担 当 課	総務課

番 号	2
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	門前小路第1団地改修（塗装）工事
工 事 種 別	塗装工事
工 事 場 所	野田村大字野田 門前小路 地内
工 期	101日間
工 事 概 要	塗装工
入札予定時期	令和6年7月予定
担 当 課	住民生活課

番 号	3
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	（仮称）交流物産等複合施設整備工事
工 事 種 別	建築工事
工 事 場 所	野田村大字野田 第25地割 地内
工 期	令和7年3月末まで
工 事 概 要	建築工事一式
入札予定時期	令和6年6月予定
担 当 課	産業振興課

番 号	4
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	村道岩山線舗装修繕工事
工 事 種 別	道路維持
工 事 場 所	野田村大字玉川 根井 地内
工 期	150 日間
工 事 概 要	土工、不陸整正、表層工、路上路盤再生工
入札予定時期	令和 6 年 9 月予定
担 当 課	地域整備課

番 号	5
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	村道土内線米田陸橋橋りょう補修工事
工 事 種 別	橋りょう補修
工 事 場 所	野田村大字野田 土内 地内
工 期	160 日間
工 事 概 要	舗装打換え工、伸縮装置補修工、橋梁用防護柵工
入札予定時期	令和 6 年 10 月予定
担 当 課	地域整備課

番 号	6
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	村道大葛日形井線道路改良舗装工事
工 事 種 別	道路新設
工 事 場 所	野田村大字野田 種綿 地内
工 期	180 日間
工 事 概 要	舗装工、路盤工、側溝工、
入札予定時期	令和 6 年 10 月予定
担 当 課	地域整備課

番 号	7
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	玉川漁港漁村再生交付金事業（内港防波堤新設及び南防波堤）工事
工 事 種 別	漁港構造物
工 事 場 所	野田村大字玉川 玉川 地内
工 期	210日間
工 事 概 要	第1内港防波堤、南防波堤
入札予定時期	令和6年7月10日
担 当 課	地域整備課

番 号	8
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	下安家漁港漁村再生交付金事業（沖防波堤）工事
工 事 種 別	漁港構造物
工 事 場 所	野田村大字玉川 下安家 地内
工 期	210日間
工 事 概 要	沖防波堤
入札予定時期	令和6年7月10日
担 当 課	地域整備課

番 号	9
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	野田浄化センター非常用電源設備（建築）工事
工 事 種 別	建築一式
工 事 場 所	野田村大字野田 新山 地内
工 期	令和7年2月14日まで
工 事 概 要	自家発電機室 鉄骨造 2階 A=47.6 m ²
入札予定時期	令和6年7月
担 当 課	地域整備課

番 号	10
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	野田浄化センター非常用電源設備（電気）工事
工 事 種 別	電気工事
工 事 場 所	野田村大字野田 新山 地内
工 期	令和7年3月25日まで
工 事 概 要	非常用発電装置 150KVA
入札予定時期	令和6年7月
担 当 課	地域整備課

番 号	11
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	野田村公共下水道管渠施設（舗装本復旧）工事
工 事 種 別	舗装工事
工 事 場 所	野田村大字野田 上明内 地内
工 期	令和6年12月20日まで
工 事 概 要	道路舗装 A=3,500 m ²
入札予定時期	令和6年9月
担 当 課	地域整備課

番 号	12
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	新山ポンプ室ポンプ井更新工事
工 事 種 別	水道施設工事
工 事 場 所	野田村大字野田 新山 地内
工 期	令和6年11月20日まで
工 事 概 要	ポンプ室ポンプ井更新 V=7.5 m ³ (1.0×5.0×2.0)
入札予定時期	令和6年7月（起債同意確認後）
担 当 課	地域整備課

番 号	13
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	舗装本復旧工事
工 事 種 別	舗装工事
工 事 場 所	野田村大字野田 新山 地内
工 期	令和6年10月31日まで
工 事 概 要	道路舗装（表層工） A=606 m ²
入札予定時期	令和6年7月（起債同意確認後）
担 当 課	地域整備課

番 号	14
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	国民宿舎えぼし荘大浴場ろ過設備改修工事
工 事 種 別	浴室設備改修
工 事 場 所	野田村大字玉川 下安家 地内（国民宿舎えぼし荘）
工 期	150日間
工 事 概 要	大浴場ろ過設備の入替
入札予定時期	令和6年9月予定
担 当 課	未来づくり推進課

備考 ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合又はここに記載されない工事が発注される場合があります。